

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ท่าเรือ (ห้องเก็บของ)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....
2. วงเงินงบประมาณ (ข้อบัญญัติ) ..193,700.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป....เป็นงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร (ตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าเรือ กำหนด)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่...10 มกราคม 2561.....
เป็นเงิน 183,600.- บาท (-เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
 - 5.3 ปร.6
 - 5.4 แผนที่สังเขป
 - 5.5 แปลนพื้น/ แปลนฐานราก-คานคอดิน/แปลนโครงหลังคา /แปลนหลังคา
 - 5.6 รูปด้านหน้า/รูปด้านหลัง/รูปด้านข้าง
 - 5.7 แปลนพื้นที่ว่างของ
 - 5.8 รูปตัด
 - 5.9 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวิกา พานะ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางแรมใจ เอียดแก้ว กรรมการ
 - 6.3 นางศิริพร รัชชีสว่าง กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ท่าเรือ (ห้องเก็บของ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	งานต่อเติมอาคารด้านหน้า	92,386.37	
2	งานต่อเติมอาคารด้านหลัง	91,290.54	
	รวมเป็นเงิน	183,676.91	
สรุป	คิดราคาเพียง	183,600.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวริกา พานะ)

วันที่.....

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

วันที่.....

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริพร รังษีสว่าง)

วันที่.....

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ท่าเรือ (ห้องเก็บของ)

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	140,490.22	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ค่า Factor F =	1.3074	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างงานอาคารเป็นเงินทั้งสิ้น	183,676.91	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	183,600.00	
ราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			

* ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล (ประจำเดือนธันวาคม 2560)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นางสาวริกา พานะ)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายอิบรอเฮม อุพัมมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางศิริพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายบาเสด ยาพระจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ท่าเรือ (ห้องเก็บของ)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ไร่ใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.10	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	8.00	เส้น	56.66	453.28	9.10	72.80	526.08	
2.11	เหล็กเส้นข้ออ้อย dia 12 มม.	10.00	เส้น	212.66	2,126.60	29.30	293.00	2,419.60	
2.12	ลวดผูกเหล็ก	3.19	กก.	39.56	126.19	-	-	126.19	
2.13	Wire Mesh Ø 4 mm.@ 0.20 m.#	7.75	ตร.ม.	27.10	210.02	5.00	38.75	248.77	
2.14	แปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.@ 1.00 ม.	4.00	ท่อน	761.68	3,046.72	-	-	3,046.72	
	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาแปเหล็ก	136.00	กก.	-	-	10.00	1,360.00	1,360.00	
	งานทาสีกันสนิม	11.52	ตร.ม.	33.00	380.16	35.00	403.20	783.36	
	งานทาสีน้ำมัน	11.52	ตร.ม.	33.00	380.16	38.00	437.76	817.92	
2.15	จันทันเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.(ทุกหัวเสา)	1.00	ท่อน	878.50	878.50	-	-	878.50	
	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาออกไก่เหล็ก	36.50	กก.	-	-	10.00	365.00	365.00	
	งานทาสีกันสนิม	3.18	ตร.ม.	33.00	104.94	35.00	111.30	216.24	
	งานทาสีน้ำมัน	3.18	ตร.ม.	33.00	104.94	38.00	120.84	225.78	
2.16	หลังคา METAL SHEET หนา 0.40 มม.(รวมชั้นเคลือบ)	15.70	ตร.ม.	141.33	2,218.88	70.00	1,099.00	3,317.88	
2.17	ขมวนกันความชื้น 5 มม.	15.70	ตร.ม.	66.66	1,046.56	-	-	1,046.56	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(นางสาวริกา พานะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอภิปรอธม อุพันมา)

ตำแหน่ง รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

(นางศิริพร รังสีสว่าง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบาเสด ยาทะจันทร์)

ตำแหน่ง นายก อบต.ท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ท่าเรือ (ห้องเก็บของ)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.18	สกรูยึดหลังคา	0.50	ถุง	170.00	85.00	-	-	85.00	
2.19	ครอบข้าง METAL SHEET	7.80	ม.	78.00	608.40	50.00	390.00	998.40	
2.20	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 20 x40x1.6 ซม.	3.00	แผ่น	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
2.21	งานติดตั้งไม้เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 8"	10.10	ม.	-	-	45.00	454.50	454.50	
2.22	คอนกรีตบล็อกก่อนผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	1.76	ตร.ม.	-	-	86.00	151.36	151.36	
	- ซีเมนต์บล็อก (13 ก่อน)	23.00	ก้อน	14.95	343.85	-	-	343.85	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) 6.75 กก.	1.00	ถุง	137.69	137.69	-	-	137.69	
	- หยาหยาบ (0.03 ลบ.ม.)	0.05	ลบ.ม.	629.60	31.48	-	-	31.48	
2.23	คอนกรีตบล็อกก่อนผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	16.58	ตร.ม.	-	-	80.00	1,326.40	1,326.40	
	- ซีเมนต์บล็อก (13 ก่อน)	216.00	ก้อน	6.22	1,343.52	-	-	1,343.52	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) 6.75 กก.	3.00	ถุง	137.69	413.07	-	-	413.07	
	- หยาหยาบ (0.03 ลบ.ม.)	0.49	ลบ.ม.	629.60	308.50	-	-	308.50	
2.24	ปูนฉาบผนังฉาบเรียบ	33.16	ตร.ม.	-	-	82.00	2,719.12	2,719.12	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) 12.05 กก.	8.00	ถุง	137.69	1,101.52	-	-	1,101.52	
	- หยาละเอียด (0.04 ลบ.ม.)	1.32	ลบ.ม.	736.14	971.70	-	-	971.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง (นางสาวริกา พานะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางศิริพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบาเสด ยาพระจันทร์)

ตำแหน่ง นายก อบต.ท่าเรือ

คณะกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอับรอสม อูพินมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ท่าเรือ (ห้องเก็บของ)

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.25	งานปูกระเบื้องภายในอาคาร ขนาด 16"x16"	7.38	ตร.ม.	-	-	158.00	1,166.04	1,166.04	
	- กระเบื้องเคลือบสี 16"x16"(6+1 แผ่น)	9.00	กล่อง	175.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) 21.51 กก./ตร.ม.	4.00	ถุง	137.69	550.76	-	-	550.76	
	- หทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม./ตร.ม.	0.81	ลบ.ม.	629.60	509.97	-	-	509.97	
	ปูนซีเมนต์ยาแนว	1.00	ถุง	30.00	30.00	-	-	30.00	
2.26	ฝ้าเพดานขายคาสมาทบอร์ด 4 มม.รุ่นระบายอากาศโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	7.57	ตร.ม.	397.00	3,005.29	-	-	3,005.29	
2.27	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ชนิดฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	7.38	ตร.ม.	237.00	1,749.06	-	-	1,749.06	
2.28	งานทาสีน้ำพลาสติก	33.16	ตร.ม.	35.00	1,160.60	30.00	994.80	2,155.40	
2.29	ประตูบานเหล็กขนาด 1.00 x 2.00 ม.พร้อมวงกบเหล็กกล่อง	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3	งานก่อสร้างขั้ววางเอกสาร 2 ชั้น								
3.1	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	10.00	ท่อน	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3.2	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	130.80	กก.	-	-	12.00	1,569.60	1,569.60	
3.3	งานทาสีกันสนิม	9.00	ตร.ม.	33.00	297.00	35.00	315.00	612.00	
3.4	งานทาสีน้ำมัน	9.00	ตร.ม.	33.00	297.00	38.00	342.00	639.00	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวพร รังษีสว่าง)

ราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประกอบการนี้เป็นราคากลาง (นางสาวพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นางสาวพร รังษีสว่าง)

(นางสาวพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายอภิรอม อู่อามา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นางสาวพร รังษีสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ท่าเรือ (ห้องเก็บของ)

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านประไต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 6 มม.	3.00	แผ่น	260.00	780.00	78.00	234.00	1,014.00	
3.6	PLAT ขนาด 0.05 x 0.10 ม.หนา 0.05 มม.	7.00	แผ่น	100.00	700.00	-	-	700.00	
3.7	พุกเหล็ก Ø 1/2"	14.00	อัน	25.00	350.00	-	-	350.00	
4	งานระบบไฟฟ้าอาคารด้านหน้า								
4.1	ชุดหลอดไฟ LED ขนาด 18 w	2.00	ชุด	220.00	440.00	115.00	230.00	670.00	
4.2	สาย THW 1x2.5 ตร.มม.	20.00	ม.	10.00	200.00	7.00	140.00	340.00	
4.3	สาย THW 1x1.5 ตร.มม.	20.00	ม.	8.00	160.00	5.00	100.00	260.00	
4.4	ปลั๊กคัลอย 4" x 4"	1.00	อัน	15.00	15.00	135.00	135.00	150.00	
4.5	เบรกเกอร์ 20 A	1.00	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	
4.6	หน้ากาก 1 ช่อง	1.00	อัน	25.00	25.00	-	-	25.00	
4.7	สวิตช์	1.00	อัน	30.84	30.84	-	-	30.84	
4.8	ปลั๊กกราวด์	1.00	อัน	140.00	140.00	115.00	115.00	255.00	
4.9	ท่อ PVC ร้อยสายไฟ ขนาด 20 มม.	5.00	ท่อน	29.00	145.00	-	-	145.00	
4.10	ข้อต่อตรง	6.00	อัน	4.00	24.00	-	-	24.00	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

ราคากลางเหมาะก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(นางสาวริกา พานะ) (นางศิริพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวริกา พานะ)

(นายอิทธิพล อุดมมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบาเสต ยะพรจันทร)

ตำแหน่ง นายก อบต.ท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ท่าเรือ (ห้องเก็บของ)
ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.11	แยกสามทาง	2.00	อัน	15.00	30.00	-	-	30.00	
4.12	คอนกรีตเดือร์	1.00	อัน	10.00	10.00	-	-	10.00	
4.13	กีฟร์ดท่อ	4.00	ท่อน	4.00	16.00	-	-	16.00	
5	งานต่อเติมอาคารด้านหลัง								
5.1	เสาเหล็กแอกบัสกีสี่ Ø 3" BSM	3.00	ท่อน	1,630.00	4,890.00	-	-	4,890.00	
	ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างหลังคาออกไก่เหล็ก	153.00	กก.	-	-	10.00	1,530.00	1,530.00	
	งานทาสีกันสนิม	1.44	ตร.ม.	33.00	47.52	35.00	50.40	97.92	
	งานทาสีน้ำมัน	1.44	ตร.ม.	33.00	47.52	38.00	54.72	102.24	
5.2	แผ่นเหล็กขนาด 0.15 x 0.15 ม.หนา 5 มม.	7.00	ชุด	100.00	700.00	-	-	700.00	
5.3	พุกเหล็ก Ø 1"	28.00	ชุด	35.00	980.00	-	-	980.00	
5.4	อะเสเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.(ทุกหัวเสา)	3.00	ท่อน	761.68	2,285.04	-	-	2,285.04	
	ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างหลังคาออกไก่เหล็ก	102.00	กก.	-	-	10.00	1,020.00	1,020.00	
	งานทาสีกันสนิม	8.64	ตร.ม.	33.00	285.12	35.00	302.40	587.52	
	งานทาสีน้ำมัน	8.64	ตร.ม.	33.00	285.12	38.00	328.32	613.44	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางศิริพร รังสีสว่าง)

ราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้เพื่อให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง (นางสมใจ เอียดแก้ว)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นางสมใจ เอียดแก้ว)

(นางศิริพร รังสีสว่าง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายบาเสด ยาทะจันทร์)

(นางศิริพร รังสีสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนตำบลท่าเรือ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ท่าเรือ (ห้องเก็บของ)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.13	งานประตูปานเหล็กขนาด 1.00 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
6	งานก่อสร้างผนัง								
6.1	ท่อเหล็กกลวาล์วสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว ทน 2.0 มม.	13.00	ท่อน	400.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	170.04	กก.	-	-	12.00	2,040.48	2,040.48	
	งานทาสีกันสนิม	11.70	ตร.ม.	33.00	386.10	35.00	409.50	795.60	
	งานทาสีน้ำมัน	11.70	ตร.ม.	33.00	386.10	38.00	444.60	830.70	
6.2	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อ แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 6 มม.	12.00	แผ่น	260.00	3,120.00	78.00	936.00	4,056.00	
6.3	งานทาสีน้ำพลาสติกผนัง	69.12	ตร.ม.	35.00	2,419.20	30.00	2,073.60	4,492.80	
7	งานระบบไฟฟ้าอาคารด้านหลัง								
7.1	ชุดหลอดไฟ LED ขนาด 18 w	3.00	ชุด	220.00	660.00	115.00	345.00	1,005.00	
7.2	สาย THW 1x2.5 ตร.มม.	20.00	ม.	10.00	200.00	7.00	140.00	340.00	
7.3	สาย THW 1x1.5 ตร.มม.	20.00	ม.	8.00	160.00	5.00	100.00	260.00	
7.4	ปลั๊กคัลลอย 4" x 4"	1.00	อัน	15.00	15.00	135.00	135.00	150.00	
7.5	เบรกเกอร์ 20 A	1.00	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นางศิริภา พานะ)

ราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง (นางศิริภา พานะ) (นางศิริพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นางศิริภา พานะ) (นายอภิรอม อู่มมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล (นางศิริภา พานะ) (นายบาเสด ยพระจันทร์)

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.ท่าเรือ (ห้องเก็บของ)

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.6	หน้ากาก 4 ช่อง	1.00	อัน	69.00	69.00	-	-	69.00	
7.7	สวิตช์	1.00	อัน	30.84	30.84	-	-	30.84	
7.8	ปลั๊กกราวด์	1.00	อัน	140.00	140.00	115.00	115.00	255.00	
7.9	ท่อ PVC ร้อยสายไฟ ขนาด 20 มม.	5.00	ฟุตอน	29.00	145.00	-	-	145.00	
7.10	ข้อต่อตรง	6.00	อัน	4.00	24.00	-	-	24.00	
7.11	แยกสามทาง	2.00	อัน	15.00	30.00	-	-	30.00	
7.12	คอนเน็คเตอร์	1.00	อัน	10.00	10.00	-	-	10.00	
7.13	กีฟรัดท่อ	4.00	ฟุตอน	4.00	16.00	-	-	16.00	
8	งานเทพคอนกรีตด้านหน้าอาคาร คอนกรีตส่วน 240 Ksc.	0.51	ลบ.ม.	1,962.62	1,000.93	391.00	199.41	1,200.34	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางแรมใจ เอียดแก้ว) (นางศิริภาพร รังษีสว่าง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายบาเสด ยาทะจันทร์)
ตำแหน่ง นายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวริกา พานะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายอิบรอเฮม อุพมมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง